



N° 07 CIMAC /MDR

Nouakchott, le: 13 /02/2019

انواكشوط في:

N/Réf :

Le Président

الرئيس

v/Réf :

EXTRAIT DE PV

CAB/MDR :

Ouverture des plis relatifs à «l'acquisition de matériel nécessaire pour le déménagement et réalisation de travaux au niveau du nouveau local et acquisitions».

L'ouverture des plis a donné lieu au constat consigné ci-dessous :

Soumissionnaire	Date limite de dépôt des offres : 13 Février 2018					Ouverture des offres financières	Délais de livraison
	Conformité formelle de l'enveloppe extérieure		Conformité formelle de l'offre aux exigences du dossier (liste des pièces constitutives)				
	Oui	Non	Intitulé du document demandé	Oui	Non		
Ets EL BAR	. Oui	. .	Soumission Expérience DDQE	Oui .	. Non	52 780 MRU TTC et TVA	03 jours
Ets Khtry Abd Daim	. Oui	. .	Soumission Expérience DDQE	Oui .	. Non	60 320 MRU TTC et TVA	03 jours
Ets Sidi Md Taleb Md	. Oui	. .	Soumission Expérience DDQE	Oui .	. Non	57 880 MRU TTC et TVA	07 jours

L'ouverture clôturée, la Commission au vu des décharges des trois soumissionnaires de l'ensemble des six (06) fournisseurs consultés et après analyse de l'offre du soumissionnaire, décide d'attribuer le contrat relatif à «l'acquisition de matériel nécessaire pour le déménagement et la réalisation des travaux au niveau du nouveau local et acquisitions» à l'Ets EL BAR pour un montant de 52 780 MRU TTC et TVA et un délai de livraison de 03 jours.

